

.... märts 2008

Lp esindaja,

Palume teilt pakkumist **Pealinnaregiooni koostöömudeli finantseerimisalaste lahenduste väljatöötamine (edaspidi Finantsskeemi väljatöötamiseks)**. Finantsskeemi väljatöötamine on osa projektist ”Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine” (edaspidi Projekt), mille kaasrahastamiseks esitatakse taotlus Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna regionaalarengu toetuskeemi.

1. Projekti taust

Üheks oluliseks tõukeks projekti ellukutsumisel oli Norra ja EMP regionaaltoetuse I voores finantseeritud projekt ”Harjumaa mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöö tugevdamine avalike teenuste osutamisel” (EU28653). Kui nimetatud käimasolev projekt keskendub rohkem ühe omavalitsuse sisele pehmete tegevuste (kultuur, sport, vaba-aeg jms) delegerimisele MTÜ-dele, siis projekti käigus toimunud uuringutes on selgunud, et vajadus on ka omavalitsustevaheliseks koostööks ja ühiste teenuste osutamiseks ka omavalitsuste raskete valdkondade osas.

Projekti eesmärgiks on tõsta Tallinna ja tema naabervaldade (edaspidi Pealinnaregioon) haldusvõimekust ja jätkusuutlikkust eelkõige läbi avalike teenuste arendamise ning piirkonna arengulahenduste väljatöötamise. Samuti suurendada Pealinnaregiooni koostööd regionaalsel tasandil ja parendada piirkonna majanduskeskkonda ja ettevõtluse jätkusuutlikkust.

Projekti protsessi üldkulgu on kujutatud skeemil nr. 1.

Etapp	Tegevus	Tulemus
Enne taotluse esitamist:	1. Ühisteenusete esialgse loetelu kinnitamine ja projektimeeskonna komplekteerimine	Ühisteenusete loetelu kokkuleppimine, lähteülesanded, hanked, konkursid, meeskond
Peale rahastamisotsust:	1. Projekti käivitamine ja tööühmade moodutamine	Lepingud, avaseminar, tööühmade töö käivitamine
	2. Naaberriikides ja Eestis olemasolevate omavalitsustevaheliste ühisteenusete ja nende osutamise koostöövormide analüüs ning ettepanekud parima praktika rakendamiseks Pealinnaregioonis	Uuring ja analüüs, õppereisid, ettepanekud
	3. Ühtsete kvaliteedistandardite väljatöötamine	Ekspert hinnang, seminar, arutelud, ettepanekud, kvaliteedistandardite kinnitamine

	4. Koostöömudeli (organisatsiooni) ja ühisteenuste osutamise juriidiline analüüs, lepingute ettevalmistamine. Vajadusel seaduse muudatuste ettepanekute vormistamine riiklikule tasandile	Ekspert hinnang, arutelud, ettepanekud, mudeli kinnitamine, lepingud
	5. Finantseerimisskeemi väljatöötamine.	Ekspert hinnang, arutelud, ettepanekud
	6. Trükise väljaandmine, projekti lõpetamine	Trükise kokkupanemine, kujundamine ja trükkimine, lõpuseminar

Skeem nr.1. Projekti protsessi üldkulg

Projekti otsesed eesmärgid on:

Tõsta Pealinnaregiooni haldusvõimekust ja jätkusuutlikkust läbi ühiste avalike teenuste arendamise.

Selleks on vaja:

- Kokku leppida Pealinnaregiooni ühiste avalike teenuste loetelu
- Kasvatada omavalitsuste teadlikkust ühiselt teenuste osutamise efektiivsusest
- Teostada Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide koostöö kogemuste uuring ja analüüs sellest, mis oleks Pealinnaregioonile kasulik sealt üle võtta
- Töötada välja ühtsed kvaliteedistandardid kokkulepitud avalike teenuste osutamisel
- Teostada ekspert hinnang ühiste teenuste osutamise juhtimismudeli ja ühiste teenuste osutamise õigusliku raamistiku kohta ning ette valmistada omavalitsuste tasandil seadusandlikud aktid teenuste delegeerimiseks ning osutamiseks (tellimiseks). Koostada Pealinnaregiooni koostööregulatsioon.
- Teostada ekspert hinnang ühiste teenuste finantseerimismudeli kohta ja teha ettepanekud selle rakendamiseks.
- Ette valmistada vajalikud seadusmuudatusettepanekud riiklikul tasandil

2. Finantseerimisskeemi väljatöötamise eesmärgid ja tulemused

Käesolev pakkumiskutse on suunatud Projekti **tegevusele „Pealinnaregiooni koostöömudeli finantseerimisalaste lahenduste väljatöötamine“**.

Finantseerimisskeemi väljatöötamisel on järgmised eesmärgid:

- selgitada välja senikehtivad avalike teenuste finantseerimisskeemid Pealinnaregioonis järgnevate teenuste osutamisel:
 - transpordi korraldus (ühistransport, kergliiklus)

- infrastruktuuri korraldus (teed, ühisveevärk- ja kanalisatsioon, sadeveelahendused)
 - keskkonnakorraldus (jäätmehooldus, rohevõrgustikud)
 - **haridus (kokkulepe haridusasutuste võrgustikus)**
 - **sotsiaalhoolekanne (kokkulepe sotsiaalasutuste võrgustikus)planeerimine ja regionaalse arengu kavandamine**
- võrrelda olemasolevaid teenuste finantseerimisskeeme ja tuua välja tugevad ja nõrgad kohad kehtivate finantseerimisskeemide osas
 - töötada välja Projekti käigus kokkulepitud ühiselt osutatavate avalike teenuste finantseerimisskeem;

Üheks Finantseerimisskeemi väljatöötamise aluseks tuleb võtta Projekti käigus eelnevalt valminud analüüsid ja ettepanekud. Töö teostaja peab osalema Projekti „Finantsmudeli töörühma“ töös ning koostama töörühma koosolekute memod.

Finantseerimisskeemi väljatöötamise tulemuseks on materjal, mis koosneb:

- Finantseerimisskeemide ülevaatest iga Pealinnaregiooni omavalitsuse kohta eraldi järgmistes teenustes (kui on omavalitsustevahelisi ühiseid teenuseid siis ka need):
 - transpordi korraldus (ühistransport, kergliiklus)
 - infrastruktuuri korraldus (teed, ühisveevärk- ja kanalisatsioon, sadeveelahendused)
 - keskkonnakorraldus (jäätmehooldus, rohevõrgustikud)
 - **haridus (kokkulepe haridusasutuste võrgustikus)???**
 - **sotsiaalhoolekanne (kokkulepe sotsiaalasutuste võrgustikus)???**
- analüüsist, millega ollakse rahul ning mis jätab soovida või tekitab pingeid eksisteerivate finantseerimisskeemide juures
- Finantsmudeli töörühma koosolekute memod
- konkreetsetest ettepanekutest projekti käigus kokku lepitud ühtsete avalike teenuste ühiseks finantseerimiseks

3. Finantskeemi väljatöötamise läbiviimise ja esitamise tingimused

Finantskeemi väljatöötamine tuleb läbi viia ajavahemikus 01. oktoober 2009 – 1. jaanuar 2011.

Finantskeemi väljatöötamise tulemuseks olev materjal, mille koostisosad on loetletud eelmises punktis, tuleb esitada nii kirjalikult kui elektrooniliselt hiljemalt 10. jaanuar 2011 aadressitele Harjumaa Omavalituste Liit, Valge tn 13, Tallinn ja info@hol.ee

4. Pakkumise struktuur ja nõutud dokumendid

Pakkumine peab sisaldama:

1) Finantskeemi väljatöötamise ja kirjaliku materjali kokkupanemise hinda eesti kroonides. Juhul kui töö teostamiseks kaasnevad lisakulud, tuleb need samuti pakkumises märkida

- 2) Finantsskeemi väljatöötamiseks sobiva metoodika väljapakumist ning selle põhjendust
- 3) Finantsskeemi väljatöötava organisatsiooni CVd, projektijuhi CVd ning projektimeeskonna koosseisu
- 4) juhul kui Finantsskeemi väljatöötamiseks kasutatakse organisatsiooniväliseid eksperte, siis nende loetelu ja CVd

Pakkumine peab olema esitatud eesti keeles.

5. Pakkumise esitamise koht ja tähtaeg:

Palume esitada hinnapakumine koos Finantsskeemi väljatöötamise metoodika kirjelduse ja teiste nõutud dokumentidega **26. märtsiks 2009** elektroonselt aadressile info@hol.ee
 Juhul kui te ei soovi pakkumist esitada, palun teavitage sellest 18. märtsiks 2009 samale aadressile.

Hinnapakumine peab olema jõus kuni 1. detsember 2009

Täiendavad küsimused projekti ja Finantsskeemi väljatöötamise kohta esitage palun aadressil info@hol.ee

6. Pakkumiste hindamiskriteeriumid:

Teenuse osutaja otsustamiseks valitakse majanduslikult soodsaim pakkumine **väärtuspunktide meetodil** (Merit Point System). Hindamiskriteeriumid, mida kasutatakse teenuse osutaja väljavalimiseks ja nende suhteline osakaal väärtuspunktides on antud järgnevas tabelis:

Hindamiskriteerium	Kriteeriumi löikes antavad punktid
1. Pakkumise kogumaksumus	0-40 punkti
2. Finantsskeemi väljatöötamise metoodika	0-30 punkti
3. Finantsskeemi väljatöötamise projektimeeskonna koosseis ja kompetents	0-30 punkti

Esitatud pakkumisi hindab vähemalt 3st liikmest koosnev hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Pealinnaregiooni töөрühma, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu esindajad. Pakkumised avatakse Harjumaa Omavalitsuste Liidus 27. märtsil 2009.

Hindamine lähtuvalt kriteeriumitest:

- Pakkumise kogumaksumus: madalaima hinnaga pakkumisele antakse 40 punkti. Teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem.
- Finantsskeemi väljatöötamise metoodika: selles osas hinnatakse pakkumisi skaalal 0 kuni 30. Hinnangu “suurepärase” saanud pakkumisele antakse 30 punkti, hinnangu “väga hea” saanud pakkumisele antakse 25 punkti, hinde “hea”

- saanud pakkumisele antakse 20 punkti, hinde „keskmine“ saanud pakkumisele antakse 15 punkti, hinde „nõrk“ saanud pakkumisele antakse 10 punkti ja hinde „väga nõrk“ saanud pakkumisele antakse 5 punkti.
- Finantsskeemi väljatöötamise projektmeeskonna koosseis ja kompetents: selles osas hinnatakse pakkumisi skaalal 0 kuni 30. Hinnangu „suurepärase“ saanud pakkumisele antakse 30 punkti, hinnangu „väga hea“ saanud pakkumisele antakse 25 punkti, hinde „hea“ saanud pakkumisele antakse 20 punkti, hinde „keskmine“ saanud pakkumisele antakse 15 punkti, hinde „nõrk“ saanud pakkumisele antakse 10 punkti ja hinde „väga nõrk“ saanud pakkumisele antakse 5 punkti.
 - Võrdsete punktide arvuga pakkumiste puhul lähtuvalt kõigist hindamiskriteeriumitest kokku eelistatakse pakkujat kelle hindamiskriteerium „Finantsskeemi väljatöötamise meetodika“ sai kokku rohkem punkte.

7. Lisatingimused

Pakkujal ei ole õigust esitada tingimuslikku pakkumist või siduda pakkumist muude tingimustega, mis ei tulene pakkumise kutsesest.

Leping Finantsskeemi väljatöötamiseks sõlmitakse juhul, kui projekt saab toetust Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna regionaalarengu toetusskeemist. Otsus taotluse rahuldamise/mitterahuldamise kohta tehakse eeldatavasti II või III kvartalis 2009.

Aarne Rentik

Harjumaa Omavalitsuste Liit
Valge tn 13, Tallinn
Tel
E-post info@hol.ee
Koduleht www.hol.ee